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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE SERVICIO
REALIZADO NUMERO SDGM-GOM-1-21/15, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE CITARA COMO “EL S.T.C.”,
REPRESENTADO POR EL C. ING. JORGE JAVIER JIMENEZ ALCARAZ, EN SU CARACTER DE
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO, Y POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA CONSTRUCCIONES I.Cl, SA. DE CV., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
MENCIONARA COMO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL ING. ENRIQUE DIAZ TELLES,
EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLAUSULAS:

DECLARACIONES.

1. “EL S.T.C.”, A TRAVES DE SU APODERADO GENERAL CON LA REPRESENTACION QUE
OSTENTA, DECLARA QUE:

L1 Su representado es un Organismo Publico Descentralizado creado por Decreto Presidencial del 19
de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 29 del mismo mes y afio, y de
conformidad con sus tltimas modificaciones mediante decretos de fechas 25 de septiembre de 2002
y 20 de febrero de 2007, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de septiembre de
2002, asi como 21 y 23 de febrero de 2007, respectivamente, su objeto es la construccion,
mantenimiento, operacion y explotacién de un tren con recorrido subterraneo, superficial y elevado,
para el transporte colectivo de pasajeros en la zona metropolitana de la Ciudad de Mexico, reas
conurbadas de ésta y del Estado de México; la adecuada explotacion del servicio pablico de
transporte colectivo de personas mediante vehiculos que circulen en la superficie y cuyo recorrido
complemente el del tren subterraneo; asi como la atribucion de prestar servicios de asesoria técnica
a organismos nacionales e internacionales en el ambito de su competencia. Actualmente forma
parte de la Administracion Plblica Paraestatal del Distrito Federal, de conformidad con los articulos
97 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y octavo transitorio del Decreto de reformas a dicho
Estatuto, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 4 de diciembre de 1997, y 40 de la Ley

Organica de la Administracion Piblica del Distrito Federal.

.2 EllIng. Jorge Javier Jiménez Alcaraz, acredita su carécter de Subdirector General de Mantenimiento
y de Apoderado General de “EL S.T.C.”, con el Acuerdo II-EXT-2015-11-4 BIS, adoptado por el
Consejo de Administracion de “EL S.T.C.”, en su Segunda Sesion Extraordinaria del afio 2015,
celebrada el 30 de julio de 2015, mediante el cual se le designé para ocupar dicho cargo, y con el
Testimonio de la Escritura Nimero 123,545, Libro 2315, de fecha 21 de agosto de 2015, otorgada
ante la fe del Licenciado Luis Gonzalo Zermefio Maeda, titular de la Notaria nimero 64 del Distrito
Federal, en la que el Organismo Publico Descentralizado “EL S.T.C.” le otorga un poder general
para pleitos y cobranzas y actos de administracion, en los terminos de los dos primeros parrafos del
Articulo 2554 del Cédigo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en el Codigo Civil Federal y
los deméas Codigos de los diversos Estados de la Republica Mexicana.

13 Su representado se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave STC

670419 QY1 y sefiala como domicilio legal y fiscal el edificio marcado con el numero oficial 67 de la
calle Delicias, Colonia Centro, Delegacion Cuauhtémoc, Codigo Postal 06070, México, Distrito

Federal.

.4 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato administrativo, se autorizo la
inversion correspondiente a los servicios relacionados con la obra publica objeto de este

/l nstrumento, mediante oficio nimero SFDF/0483/2015, de fecha 04 de septiembre de 2015 emitido

<" pprla Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y SGAF/DF/ /1333/2015, de fecha
2 de septiembre de 2015, autonzado por la Gerencia de Presupuesto.de 7 1;73 .T1.C.” debido a que
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existe presupuesto en el capitulo 6000 para la realizacion del objeto del presente contrato
administrativo, de conformidad con la partida presupuestal nimero 6261.

La adjudicacion del presente contrato administrativo se realizd a ftravés del procedimiento de
Licitacioén Publica Nacional nimero SDGMLP-N8-2015 con fundamento en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 Apartado B Fraccion Ill, 23, 24 Apartado
A, 25 Apartado Fraccion I, 28, 29, 39 Fraccion II, 40 y 41 de la Ley de Obras Publicas del Distrito
Federal; 47, 48 y 51 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, adjudicandose
a la sociedad mercantil denominada Construcciones 1.C.1.,, S.A. de C.V., en virtud de que al haberse
revisado y analizado su propuesta, se considero que estaba debidamente integrada y que reunia las
condiciones legales, administrativas, técnicas y economicas requeridas por “EL S.T.C.”, de acuerdo
al fallo de fecha 30 de octubre de 2015.

El Ultimo parrafo del articulo 51 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,
dispone que las Dependencias, Organos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades en ningln
caso contrataran Obra Publica, Adquisiciones, Arrendamiento o servicios, ni otorgaran las figuras a
que se refiere la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Publico, con personas fisicas o morales
que no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto las de
caracter local como las derivadas de los ingresos federales coordinados con base en el convenio de
colaboracion administrativa en materia fiscal celebrado con el Gobierno Federal.

“EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL CON LA REPRESENTACION
QUE OSTENTA, DECLARA QUE:

Bajo protesta de decir verdad manifiesta que en la sociedad mercantil que representa no forman
parte de ella como accionistas socios, administradores, ejecutivos, trabajadores o empleados,
personas que desempefien empleos, cargos o comisiones en el Servicio Publico y en
consecuencia no se encuentran en los supuestos del articulo 37 de la Ley de Obras Publicas del
Distrito Federal y 47, fraccion XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Publicos para celebrar o autorizar la formalizacion del presente contrato.

Expresamente acepta que en caso de que resulte falsa la manifestacion antes mencionada o que
durante la vigencia de este contrato administrativo se incurra en tales supuestos y en
consecuencia se contravengan las disposiciones de la Ley de Obras Piblicas del Distrito Federal,
el presente instrumento juridico sera nulo de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 15 de la citada Ley.

Su representada es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes
mexicanas, en la especie de Sociedad Anonima, en su modalidad de Capital Variable, y lo acredita
con el testimonio de la escritura publica nimero 85,209, de fecha 22 de noviembre de 1995,
otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Borja, titular de la Notaria nimero 129 del Distrito Federal,
inscrita en el Registro Publico de Comercio, del Distrito Federal, en el folio mercantil nimero

205332, de fecha 13 de febrero de 1996.

Acredita su personalidad de Apoderado Legal de la sociedad mercantil que representa en este
acto con el testimonio del instrumento niimero 98,413, de fecha 2 de diciembre de 2014, otorgada
ante la fe del Lic. Jorge Alfredo Dominguez Martinez, titular de la Notaria nimero 140 del Distrito
Federal, misma que contiene las facultades suficientes para hacer pasar y obligar a su poderdante
en los términos de este contrato administrativo y bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le
han sido revocadas, modificadas ni limitadas respecto al cargo con el que comparece. Se identifica
_con credencial para votar numero 4586003489202, expedida por el Instituto Federal Electoral.

]’iene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones Iegales—,/ administrativas, técnicas y
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Esta al corriente en el pago de sus impuestos, derechos, aprovechamiento y productos referidos
en el Cédigo Fiscal del Distrito Federal.

i
W 2

1.4 Tiene establecido su domicilio legal y fiscal en el inmueble ubicado en calle Malinche nimero 19,
Colonia La Malinche, Delegacion Magdalena Contreras, C.P. 10010, México, Distrito Federal,
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato administrativo.

Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave CIC95112218A, asi
como en el Registro de Concursantes ante la Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal,
con registro nimero GDF-SOS-320, con especialidades en Obra Hidraulica y Sanitaria,
Pavimentacion, Guarniciones y Banquetas, Puentes Vehiculares, Pasos Peatonales, Edificacion,
Supervision de edificacion de vivienda.

1.5 Conoce el contenido y los requisitos que se establecen en: A) La Ley de Obras Publicas del
Distrito Federal; B) La Ley de Ingresos del Distrito Federal C) Cédigo Fiscal del Distrito Federal; D)
El Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Distrito Federal; E) Las Politicas Administrativas,
Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica; F) Las normas de construccion vigentes del
Gobierno del Distrito Federal; G) Especificaciones propias de “EL S.T.C.” para el servicio
relacionado con la obra publica objeto de este contrato administrativo, asi como las demas normas
que regulan la ejecucion de los servicios objeto de este contrato administrativo; y H) EI contenido
de los anexos relativos a; C-1 PROGRAMA DE OBRA, C-2 PROGRAMA DE MONTOS
QUINCENALES, C-3 PRESUPUESTO, CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA
Y PRECIOS UNITARIOS, DESCRIPCION PORMENORIZADA RESUMEN CALENDARIZADO
POR PARTIDA Y TERMINOS DE REFERENCIA, asi como las Bases de Licitacion Publica
Nacional SDGMLP-N8-2015, sus anexos y documentos complementarios, proyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos correspondientes, la Bitacora de proyecto, el
procedimiento de ajuste de costos y el Control de Accesos y Supervision de la Seguridad en
Trabajos a Realizar por Compaiiias Contratistas en diferentes areas del S.7.C., que debidamente
firmados por las partes forman parte integrante de este contrato administrativo y se tienen por
reproducidos como si se insertasen a la letra, asi como las demas normas que regulan la

ejecucion de los servicios. / '
!

1.6 Conoce el sitio de los trabajos objeto de este contrato administrativo a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

M. LAS PARTES DECLARAN QUE:

i1 En caso de posibles controversias sobre problemas especificos de caracter tecnico y
administrativo referente a la ejecucion de los servicios relacionados con la obra piblica objeto de
este contrato administrativo, las partes convienen entre si resolverlas mediante la consulta de la
Bitacora de Proyecto y demas documentos que forman parte de este contrato administrativo.

.2 Las partes se sujetan estrictamente, para la ejecucion de los servicios relacionados con la obra
plblica objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran y sus anexos,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de
Obras Publicas del Distrito Federal, la Ley de Ingresos del Distrito Federal, Codigo Fiscal del
Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, las Politicas
Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica, las Normas de Construccion N
vigentes del Gobierno del Distrito Federal, las especificaciones de “EL S.T.C.” para el servicio
relacionado con la obra plblica objeto de este contrato administrativo, asi como las demas normas
que regulan la gjecucion de los servicios objeto de este contrato administrativo, en las Bases de P

/""ljz;citacién Publica Nacional nimero SDGMLP-N8-2015 en sus anexos y documentos vl

pmplementarios, en la Bitacora de Proyecto, el procedimiento de ajusﬂi’e de costos en el Control

e Accesos y Supervision de la Seguridad en Trabajos a Realizar par compafiias Contratistas en .
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Materia de Obra Publica, en las demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables y en los documentos mencionados en la declaracion 1.5,

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.

“EL S.T.C.” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los servicios relacionados con la obra
plblica consistentes en el PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y REFORZAMIENTO
DEL CAJON DEL METRO, INCLUYENDO LA REHABILITACION Y REALINEACION DEL SISTEMA DE
VIiAS DEL TRAMO DESDE LA COLA DE MANIOBRAS OBSERVATORIO A LA COLA DE MANIOBRAS
PANTITLAN DE LA LiNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, con ubicacion a lo largo del
trazo de la Linea 1, desde la Cola de Maniobras de la estacion terminal en Observatorio, hasta la Cola de
Maniobras en la estacion terminal en Pantitlan, y éste se obliga a realizarlos hasta su  total terminacion,
acatando para ello lo establecido en el articulo 46 fraccion XI de la Ley de Obras Publicas del Distrito
Federal, conforme a los proyectos, planos, especificaciones, programas, presupuestos, Bitacora de
Proyecto, que forman parte de este contrato administrativo y por los diversos ordenamientos, documentos
y anexos sefialados en la Declaracion 115 de este contrato administrativo, mismos que se tienen por
reproducidos como si se insertasen a la letra y forman parte integrante de este contrato administrativo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.
El monto del presente contrato administrativo es de $57,313,885.60 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES /]

TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.), mas el Impuesto / )
al Valor Agregado que es de $9,170,221.70 (NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS ‘ !
VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.), que dan como monto total de este contrato administrativo la cantidad de /
$66,484,107.30 (SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO ,
SIETE PESOS 30/100 M.N.), desglosado de la siguiente manera: : /

El monto para el ejercicio 2015 es de $11,670,690.56 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 56/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado que es de v
$1,867,310.49 (UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
49/100 M.N.), que dan como total para este ejercicio 2015 la cantidad de $13,538,001.05 (TRECE | -~

MILLONES QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL UN PESOS 05/100 M.N.). \

El monto para el ejercicio 2016 es de $45,643,195.04 (CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS .,

\
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.), més el Impuesto al Valor \
Agregado que es de $7,302,911.21 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS ONCE

PESOS 21/100 M.N.), que dan como total para el ejercicio 2016 la cantidad de $52,946,106.25 I
(CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS 25/100 ‘*\\
M.N.). N

Las cantidad sefialada en esta clausula slo podra ser rebasada previo convenio entre las partes, por lo
que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, inds‘bendientemente de la
responsabilidad en que incurra por la gjecucion de los trabajos excedentes, no tegfdré derecho de reclamar y;

page-alguno por ello. /)7
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los servicios relacionados con la obra publica objeto de este
contrato administrativo el dia 09 de noviembre de 2015, y a concluirlos el dia 30 de septiembre de 2016, de
conformidad con el Anexo C-1 Programa de Obra que forma parte integrante del presente contrato

administrativo.

Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza mayor no imputable a “EL CONTRATISTA”, fuera
improbable cumplir con el programa de ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su
solicitud. “EL S.T.C.”, resolvera en un plazo no mayor de treinta dias naturales sobre la justificacion o
procedencia de la prorroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado “EL CONTRATISTA” o la que
‘EL S.T.C.” estime conveniente y se haran conjuntamente las modificaciones correspondientes al programa
de Montos Quincenales que forma parte integrante del presente contrato administrativo.

CUARTA.- DISPOSICIONES DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL S.T.C.” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los servicios relacionados con la obra publica objeto de este contrato administrativo, asi

como los documentos técnicos complementarios (proyectos, planos y especificaciones) sefialados en el
anexo No. 6 de las bases de la Licitacion Publica Nacional numero SDGMLP-N8-2015; asi como los

dictamenes, permisos, licencias y deméas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “EL S.T.C.” otorgara a “EL CONTRATISTA” un
anticipo por el 10% (Diez por ciento) del importe contratado para el ejercicio 2015, que corresponde a la
cantidad de $1,167,069.06 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS
06/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado que es de $186,731.05 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 05/100 M.N.), que dan como monto total del anticipo la cantidad
de $1,353,800.11 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 11/100

M.N.), y “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido en la Ley de Obras Publicas del
Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, el Codigo Fiscal del Distrito

Federal y demas normas complementarias.

“EL CONTRATISTA?” debera comprobar la correcta inversion del anticipo otorgado, una vez recibido dicho
anticipo.

“EL CONTRATISTA” debera presentar dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha en que reciba
copia simple del fallo de adjudicacion y a favor del Sistema de Transporte Colectivo la garantia del anticipo
por el 100% del importe total de dicho anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado asi como la
factura original que cumpla con todos los requisitos fiscales, “EL S.T.C.” entregara a “EL CONTRATISTA”
el monto del anticipo dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes a la presentacion de la fianza y factura
original, por el importe total del mismo, para garantizar su debida inversion, la poliza respectiva debera
contener la declaracion d estipulada en la Clausula Septima del presente contrato administrativo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega a “EL S.T.C.” la fianza y factura originales del anticipo en el termino
antes sefialado no procederé el diferimiento, por lo tanto deberé iniciar los trabajos en Ia fecha pactada.

La fian73; estara vigente hasta la total amortizacion del anticipo y solamente se I/berara cuando se haya
amomzado totalmente el anticipo otorgado; para liberar la fianza sera requl/g ito indispensable la

mamfestfmon expresa y por escrito de “EL S.T.C.” A7 /
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Cuando “EL CONTRATISTA” haya recibido el anticipo se amortizara deduciendo de cada estimacion el
10% (diez por ciento) del importe de la misma, hasta la completa liquidacién de dicho anticipo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Distrito Federal,
en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en
que se ponga efectivamente la cantidad a disposicion de “EL S.T.C.”.

Cuando “EL CONTRATISTA” reciba anticipos excedentes éste debera reintegrarlos, mas los intereses
correspondientes, conforme una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Distrito
Federal en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas por anticipos excedentes, y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL S.T.C.”.

En el caso de que en este contrato se pacte la entrega de los anticipos en varias exhibiciones y en varios
gjercicios, sera motivo para no entregar el anticipo subsiguiente, si “EL CONTRATISTA” no hubiere
amortizado el anterior o devuelto el mismo con las cargas que resulten.

Los trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, si asi lo acuerda “EL S.T.C.” y “EL
CONTRATISTA”, previamente al inicio de los trabajos establecido en este contrato.

SEXTA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato comprendidos en el programa, se
pagaran a base de precios unitarios por unidad de concepto de servicio realizado, contenidos en la
propuesta ganadora de la Licitacion Publica Nacional nimero SDGMLP-N8-2015, y conforme a lo
establecido en la parte Novena de las bases de dicha licitacion, en la Ley de Obras Publicas del Distrito
Federal, su Reglamento y a las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra

Publica.

Las partes convienen en que los servicios objeto del presente contrato administrativo, se pagaran mediante
la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos maximos mensuales, siempre y cuando estén
acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, mismas que seran entregadas
por “EL CONTRATISTA" a la Residencia de Supervision la estimacion dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a fecha de corte establecida y dentro de los cinco dias habiles siguientes la Residencia de
Supervision debera revisar, y en su caso, aprobar la estimacion, y en el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas, las partes tendrén dos dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo
sefialado para la revision, para conciliar dichas diferencias, y en su caso, firmar la estimacion
correspondiente, sefialando como inicio de los veinte dias para el pago, la fecha en que las autorice la
Residencia de Supervision de “EL S.T.C.”, fecha que debera anotarse en la Hoja de Control de tramite de
pago de estimaciones y en la Bitacora de Proyecto. La fecha de corte de las estimaciones éstas seran los
dias 15 y ultimo dia natural de cada mes, (el caso de la ultima estimacion que no abarque este periodo,
la fecha de corte que se debe considerar es la fecha de conclusién de los trabajos) las cantidades de
servicio realizado que no sean conciliadas en la estimacion correspondiente, se incorporaran en la siguiente

para que “EL S.T.C.” inicie su tramite de pago.

Las estimaciones seran pagadas por transferencia bancaria electronica en la cuenta de cheques de “EL
CONTRATISTA”, que oportunamente comunique por escrito a la Gerencia de Recursos Financieros de “EL
S.T.C.”, en un plazo no mayor de veinte dias hébiles contados a partir de la fecha en que las autorice la
Reside (,wra de Supervision de “EL S.T.C.” o en su defecto, las estimaciones seran pagadas por la Gerencia
de Recursos Financieros de “EL S.T.C.” en la calle Delicias nimero 67, Colonia Centro, Delegacion

" CONTRATO SDGM-GOM-1-21/15
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Cuauhtembo C.P. 06070, México, Distrito Federal, en un plazo no mayor a veinte’ dias hablles contados a OUO

partir de Ia fecha en que las autorice la Residencia de Supervision de “EL ¢ S T. C ”/ '/“jj’?’
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En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones respetando las fechas de corte
establecidas para tal efecto, se le aplicaran las penas convencionales establecidas en la clausula Décima
Cuarta, inciso ¢ de este contrato administrativo.

De cada una de las estimaciones que se deriven para su cobro, debera presentarse el comprobante fiscal
correspondiente. Los requisitos que cumpliran los comprobantes que expida “EL CONTRATISTA” seréan
los establecidos en la Fraccion Il del articulo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, articulos 29 y
29-A del Codigo Fiscal de la Federacion, y Reglas de la Resolucion Miscelanea Fiscal Vigente.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los
servicios, ya que “EL S.T.C.” se reserva expresamente el derecho de reclamar por los servicios faltantes o

mal ejecutados o por pago de lo indebido.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL S.T.C.”, a solicitud de
“EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros de acuerdo con una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Distrito Federal en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas, y se computaran por dias
calendario desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Cuando “EL CONTRATISTA”, reciba pagos en exceso, deberad reintegrarlos, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Distrito
Federal en los casos de proroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL S.T.C.”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en la liquidacion si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

SEPTIMA.- GARANTIAS Y SEGUROS

1.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA”, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de sus
obligaciones, mismas que se consideran indivisibles derivadas de este contrato administrativo, debera
presentar ante “EL S.T.C.”, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha en
que reciba copia simple del fallo de adjudicacion, una péliza de fianza equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe total del mismo incluyendo VA, otorgada por institucion debidamente autorizada para ello, a
favor del SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

La poliza en que sea éxpedida la fianza, deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la

institucion que le otorgue:

a. Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato
administrativo y para garantizar la ejecucion total de los trabajos y servicios objeto del mismo.

b. Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que
se reflere la fianza, o exista espera, su vigencia quedard autométicamente prorrogada en

ConcordanC|a con dicha prorroga o espera, 0 en el caso de que el presente contrato sea
modificado. /

/
cC. /@ue‘ la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato administrativo,
7 a In cuando parte de ellos se subcontraten con autorizacion de “EL S.T.C. ”/ ’7
/!
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d. Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la autorizacion expresa y por escrito de
“EL S.T.C.” como beneficiario de dicha garantia y esta afianzadora procedera de inmediato en

dicho sentido al recibir la autorizacion respectiva de “EL S.T.C.”.

CONTRATO SDGM-GOM-1-21/15

e. Que en caso de que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se
incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento ampliatorio en los términos
del articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

f.  Que la institucion afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecucion establecido
en los articulos 279 y 280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; a lo dispuesto en su
articulo 178, renunciando al derecho que le otorga el articulo 179 de la Ley sefialada.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “EL CONTRATISTA” perdera
en favor de “EL S.T.C.” la garantia que hubiera otorgado para asegurar el sostenimiento de su
propuesta, y sin necesidad de un nuevo procedimiento “EL S.T.C.” podra adjudicar el contrato al
concursante que haya resultado en segundo lugar, cuyo monto de su propuesta no sea superior al
15% del ganador.

La fianza de cumplimiento debera estar vigente hasta un afio después de la recepcion formal de
los trabajos para responder tanto de la mala ejecucion de los trabajos, vicios ocultos, defectos,
como de cualquier responsabilidad de “EL CONTRATISTA” a favor de el Sistema de Transporte
Colectivo, debiéndose ajustar al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido.

En este (ltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los
defectos, satisfaga las responsabilidades y responda por los vicios ocultos.

2. SEGUROS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL 8.T.C.”, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que firme el contrato, original y copia perfectamente legible de la pdliza y
contrato del Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros para su cotejo, que garantice la
reparacion total de dafios que se pudieran ocasionar a terceros en sus bienes o personas, derivados de
las actividades inherentes a los trabajos que realicen.

El monto, suma asegurada o limite minimo de la péliza de responsabilidad que debera contratar seré de |
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), en el entendido de que si incurren en alguna
Responsabilidad Civil, la parte que no cubra su pdliza, deberén cubrirla con sus propios recursos.

La vigencia minima de la poliza y contrato de Responsabilidad Civil por Darios a Terceros debera
corresponder desde el inicio de ejecucion de los trabajos hasta la recepcion formal de los mismos por -
“EL 8.T.C.”. (Entiéndase recepcion formal el evento de Acta Entrega Recepcion del Contrato). L

OCTAVA.- AJUSTES DE COSTOS.

Las partes acuerdan que cuando durante la ejecucion de los trabajos concurran circunstancias de orden
economico no previstas en el contrato administrativo, que determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados conforme el programa de ejecucion de los servicios relacionados con la
obra publica pactado en este contrato administrativo, 0 en caso de existir atraso no imputable al contratista,

con respecto al programa vigente, dichos costos podran ser revisados, atendiendo lo acordado por las \\
partes en el presente contrato administrativo. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por S
escrito.

; ; N
No daran lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia >/

pudiéra jestar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de una obra. Y

El ajusfe de costos se sujetara a lo_establecido en los articulos 53 y 54 dqxg Ley de Obras Publicas del U U 0 0 7(:

Distrito/Federal, 38 Fraccion 1V, 40 Fraccion 1, 55 Fracc\i(’)n VyVll, 57 Fre/i/og;@n lIl'y 65 de su Reglamento
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(el procedimiento que se aplicara para’determinar el factor de ajuste de costos por “EL S.T.C.”, sera
conforme a lo indicado en la PARTE DECIMA de las Bases de la Licitacion Publica Nacional nimero
SDGMLP-N8-2015), y, Secciones 19, 22 y 26 de las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en -

Materia de Obra Publica.

“EL S.T.C.” cubrira a “EL CONTRATISTA” el ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados
conforme a las estimaciones aceptadas, dentro de un plazo no mayor de treinta dias habiles contados a
partir de la fecha en que “EL S.T.C.” emita el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
respectivo, el cual sera-emitido en un plazo no mayor a 20 dias habiles contados a partir de la recepcion de
la solicitud mediante transferencia bancaria electronica en la cuenta de cheques de “EL CONTRATISTA”,
que oportunamente comunique a la Gerencia de Recursos Financieros de “EL S.T.C.”.

NOVENA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL S.T.C.”, a fravés de los representantes que para tal efecto designe en su oportunidad por escrito,
tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato administrativo y dar a “EL
CONTRATISTA” por escrito y/o Bitacora de Proyecto, las instrucciones que estimen pertinentes
relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “EL

S.T.C.”.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

La recepcion de los trabajos, se realizara conforme a los conceptos convenidos y demas estipulaciones de
este contrato administrativo y a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establece la Ley de Obras Piblicas del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Distrito Federal, asi como bajo las modalidades que la misma prevé; asi como los ordenamientos,
documentos y anexos sefialados en la declaracion 1.5 del presente contrato, reservandose “EL S.T.C.” el

derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

“EL CONTRATISTA?” comunicara por escrito a “EL S.T.C.” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los diez dias habiles anteriores a la fecha de terminacion de los trabajos y “EL
S.T.C.”, verificara dentro de los treinta dias habiles siguientes de dicha comunicacion que estén

debidamente concluidos en la fecha estipulada en la clausula tercera del presente contrato, una vez que se
haya constatado la terminacion “EL S.T.C.” procedera a su recepcion dentro de los veinte dias habiles

siguientes.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ajuste la poliza de fianza a que se refiere el pentltimo parrafo del
numeral 1 de la Clausula Séptima del presente contrato y la entrega recepcion no se pueda llevar a cabo
por este motivo, se considerara a los trabajos terminados, como no entregados y se penalizara la
prolongacion de la entrega en la misma forma que se establecio en el inciso b de la clausula Décima Cuarta
del presente contrato administrativo, para los retrasos en la terminacion de los mismos.

La liquidacion de los servicios objeto de este contrato debera efectuarse en un periodo que no excedera de
cien dias habiles posteriores a la fecha de recepcion de los trabajos, para lo cual “EL 8.T.C.” notificara con \

la debida anticipacion a “EL CONTRATISTA” para los efectos procedentes. De no llegar a una liquidacion
acordada entre las partes, “EL S.T.C.” procedera a realizarla unilateralmente, en cuyo caso, de existir un
saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, el pago sera consignado ante un juez competente.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a nombrar por escrito anticipadamente a la iniciacion de los trabajos objeto
de este contrato administrativo, a un representante permanente que obrara enyel sitio de realizacion de los
ﬁ.frﬁismoé, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar,dec}s{igynjes,,en _todo lo_relativo_al

cumplimiento de este contrato administrativo. y //_ — - 00 0 0 10
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“EL S.T.C.” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia
del presente contrato administrativo, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “EL S.T.C.” en relacion con los trabajos del presente contrato
administrativo y a resarcir a “EL S.T.C.” de cualquier dafio o perjuicio que se le causare por tal motivo.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.
‘EL CONTRATISTA” se obliga a:

a. Que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato administrativo,
cumplan con las especificaciones establecidas por “EL S.T.C.”.

b. Que la realizacidn de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectlien a satisfaccion de
“EL S.T.C.”, conforme a la correcta ejecucion de los trabajos.

c. Responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL §.T.C.” 0 a
terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato
administrativo, hasta por el monto total de la misma.

d. No ceder a terceras personas fisicas o morales en forma total o parcial, los derechos y obligaciones
derivadas de este contrato administrativo y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa

y por escrito de “EL S.T.C.”. , /
e. “EL CONTRATISTA” ser4 el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos en los términos del

presente contrato administrativo, y debera sujetarse a todos los reglamentos, normas técnicas y |

ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion y afines. “EL !/

CONTRATISTA” se compromete y obliga a respetar y acatar todas y cada una de las disposiciones que |
en materia de seguridad se estipula en el Procedimiento de Control de Accesos y Supervision de la i
Seguridad en trabajos a realizar por compaiiias contratistas en diferentes Areas del S.T.C., asi como L
los que se establezcan en el catalogo de conceptos y bases de licitacion. “EL CONTRATISTA” acepta

que “EL S.T.C.” le niegue el acceso al lugar de los trabajos o le retire a su personal por la
inobservancia de las Normas de Seguridad; por lo que “‘EL CONTRATISTA” esta obligado a que su

personal utilice el equipo de seguridad y proteccion minimos que marcan las normas de “EL S.T.C.”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten a terceros por su inobservancia, seran en su N !
totalidad a cargo de “EL CONTRATISTA”. N\

DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.

“EL S.T.C.” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato administrativo se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa vigente de montos mensuales de

ejecucion de los trabajos, para lo cual “EL 8.T.C.” comparara periédicamente, los avances del servicio. /
Asjmié"Fnb verificara que “EL CONTRATISTA” presente las estimaciones copyespondientes a los trabajos ‘
efecutadés respetando las fechas de corte fijadas en el presente contrato adn;()pi/s,trgtivo.
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En su caso, “EL S.T.C.” procedera a:

a. Si como consecuencia de la comparacion, el avance de los servicios es menor de lo que debio
realizarse por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, retener en total una tasa mensual del 8%
(ocho por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos que debieron realizarse y el importe
de lo realmente ejecutado, hasta la fecha de la revision. Por lo tanto mensualmente el Ultimo dia de
cada mes se hara la retencion y en su caso la devolucion, siempre y cuando “EL CONTRATISTA”
recupere el atraso o una proporcion del mismo segun la proporcion que del atraso se recupere.

b. Aplicar, por mora en la entrega de los servicios, que sea imputable a “EL CONTRATISTA”, una pena
convencional equivalente al 0.01 % (cero punto cero uno por ciento) mas el Impuesto al Valor
Agregado sobre el monto total del presente contrato administrativo por cada dia natural de retraso en
la entrega de los servicios para contratos con un monto mayor a $10,000,000.00 (Diez millones de

pesos 00/100 M.N.) IVA Incluido.

c. Encaso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones correspondientes a los trabajos

ejecutados, respetando las fechas de corte fijadas para tal efecto, “EL S8.T.C.” aplicara una sancion
igual al 2% (dos por ciento) mas el Impuesto al Valor Agregado del monto programado de las

estimaciones que debi6 presentar.

Si como consecuencia de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato administrativo resultare
afectada la operacion de “EL S.T.C.”, “EL CONTRATISTA” se hara acreedor a una sancion economica
cuyo monto se calcular de acuerdo al grado de afectacion ocasionado a “EL S.T.C.” sin perjuicio del costo
que resulte de la reparacion material del desperfecto, mismo que seré por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

En la determinacion de las sanciones por demoras en el programa, se consideraran aquellas causas que
sean imputables a “EL CONTRATISTA”, excluyéndose las que hayan sido motivadas por caso fortuito,
fuerza mayor o cualquier ofra causa que no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL S.T.C.”
podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato administrativo o la rescision del mismo.

En caso de que “EL S.T.C.” opte por la rescision del contrato administrativo en términos de la Ley de
Obras Pblicas del Distrito Federal, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente en un
porcentaje del valor del contrato administrativo, que podra ser, hasta por el monto de las garantias.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo a las cantidades que le han sido retenidas en los términos
de dicha Ley, aplicando si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a lo estipulado en la propia Ley.

En caso de que “EL S.T.C.” proceda a rescindir el contrato administrativo, se haran efectivas las fianzas y
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no pagados hasta que se integre

la liquidacion correspondiente.

En caso de que no se terminen los trabajos, al elaborar la liquidacion de los trabajos ejecutados, todas las
retenciones se le abonaran a “EL CONTRATISTA”, haciéndole los cargos que procedan por la no-

conclusion de los mismos.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL

CONTRATO. /
La suspensmn terminacion anticipada y rescision administrativa del presente coptrato administrativo, sera
/de/ conf@rmldad con lo siguiente: s ~7
/ - /}, /_/
f A e /f/ / -
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“EL S.T.C.” podra por causa justificada suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos

contratados.

Asimismo “EL S.T.C.” podra anticipadamente dar por terminado el presente contrato- cuando concurran
razones de interés general.

“EL S.T.C.” podra rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”,

En los casos de suspension, rescision y terminacion anticipada por causas imputables a “EL S.T.C.”, éste
pagara los gastos no recuperables de “EL CONTRATISTA”; si son imputables a éste, “EL
CONTRATISTA” pagara a “EL S.T.C.” los sobrecostos correspondientes a los frabajos faltantes de

ejecutar.

En los casos de suspension, rescision y terminacion anticipada de este contrato, “EL CONTRATISTA”
debera reintegrar a “EL S.T.C.”, el saldo por amortizar del anticipo, en efectivo o en especie, segln para lo
que haya sido asignado, en un plazo no mayor de veinte dias habiles contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada la suspension, rescision o terminacion anticipada a “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar, en el plazo sefialado, deberé pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Distrito Federal
en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL S.T.C.”.

“EL 8.T.C.”, sera el facultado para decretar la suspension, terminacion anticipada y rescision administrativa
del presente contrato, en términos del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito

Federal:

I.- La suspension solo podra darse por causas de interés general, caso fortuito y fuerza mayor, debiéndose
emitir un dictamen que la sustente y comunicandola por escrito a “EL CONTRATISTA”, debiendo
levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los trabajos en ese

momento.

Como consecuencia de la suspension, también se suspenderan los efectos del contrato, por el tiempo que
dure la misma.

“EL CONTRATISTA” podra por las mismas causas suspender los trabajos, debiendo dar aviso por escrito
de inmediato a “EL S.T.C.”, a fin de que éste en un plazo de veinte dias habiles resuelva respecto de la
procedencia de la suspension, avisando por escrito a “EL CONTRATISTA”, y en su caso tratar de

solucionar las causas de la suspension.

Una vez desaparecidas las causas de la suspension, las partes podran celebrar convenio a fin de
reprogramar los trabajos en caso de que proceda conforme a la Ley, debiendo levantarse acta
circunstanciada en la que se haga constar el estado que guardan los trabajos hasta esa fecha.

Il.- La terminacion anticipada del presente contrato administrativo, sélo procedera por causas de interés
general, caso fortuito o fuerza mayor y cuando “EL S.T.C.”, lo considere conveniente a sus intereses,
debiendo comunicarlo a “EL CONTRATISTA” por escrito, a fin de que interrumpa los trabajos y acuda a

finiquitar el presente contrato.

“EL_CONTRATISTA” (nicamente podra solicitar la terminacion anticipada del presente contrato cuando
,pr”e/vianiente hubiere existido una suspension debidamente justificada. Dicha solicitud de terminacion

debera efectuarse por escrito a “EL S.T.C.”, el cual en un plazo de ) éinte dias habiles debera
- ma'nifes"t‘a'rSé al respecto, comunicando por escrito a ‘EL CONTRATISTA" su ;Keterminacién. ]
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En los casos en que sea “EL S.T.C.” el que determine la terminacion anticipada por causas de interes
general, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos efectuados, asi como los gastos no recuperables, los
materiales y equipos adquiridos en bodega o en proceso de fabricacion y demas conceptos que deban
considerarse, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En caso de existir anticipo pendiente de amortizar, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlo a “EL
S.1.C.".

Asimismo las partes contratantes convienen en que el contrato podra terminarse en forma anticipada, sin
responsabilidad para “EL S.T.C.”, cuando las autoridades fiscales detecten incumplimiento de obligaciones
fiscales a cargo de “EL CONTRATISTA” previstas en el Codigo Fiscal del Distrito Federal.

- En caso de rescision administrativa del presente contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, “EL S.T.C.”, le notificara a éste del inicio del procedimiento de rescision administrativa,
otorgandole un plazo de 10 dias habiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, ademas,
instrumentara un acta circunstanciada con o sin presencia de “EL CONTRATISTA” del estado en que se
encuentra el servicio, y en caso de decretarse en definitiva la rescision “EL S.T.C.” tomara de inmediato

posesion de los trabajos relacionados con la obra pUblica.

En estos casos procedera ademas a hacer efectiva las garantias y se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atn no pagados, hasta que se integre la liquidacion correspondiente, o
que debera efectuarse dentro de los treinta dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.
En dicho finiquito deberan tomarse en cuenta los materiales y equipos adquiridos o en proceso de
fabricacion, los faltantes de amortizar del anticipo, el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso le hayan sido entregados.

DECIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS POR ASPECTOS TECNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS.

Cuando existan discrepancias que se susciten con motivo de la interpretacion en la aplicacion de las bases
del concurso, clausulas del contrato o cualquier otro documento o condicidn que rijan las condiciones de
pago del contrato, motivados por aspectos de caracter técnico o administrativo, “EL CONTRATISTA”,
podra solicitar la conciliacion ante la Contraloria Interna en el “EL S.T.C.”, la que se llevara a cabo de
conformidad con el procedimiento de conciliacion estipulado en el articulo 80 de la Ley de Obras Publicas

del Distrito Federal.

DECIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato
administrativo, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos y deméas documentos
mencionados en la Declaracion 11.5 de este contrato, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos
y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de 1
Obras Pblicas del Distrito Federal, las Politicas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra !
Publica y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. \ \

DECIMA OCTAVA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTOR.
“EL CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,

informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato —
adminiitgtivo, sin la autorizacion expresa y por escrito de “EL S.T.C.”. »//
“EL/C:ONT ATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones due se causen en materia d
derechos dé autor, con respecto al uso de las técnicas de qu,eSﬂlJe_paradfevar acabo los servicios objetbo DO 7 ‘:
del presente contrato administrativo. 4f/f ’
! 13 /) 14 -
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DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATACION

“EL CONTRATISTA”, podra subcontratar el escaneo laser y el geoposicionamiento satelital con empresas
reconocidas, se deberd tomar en consideracién que “EL CONTRATISTA” seguird siendo el Unico
responsable de la ejecucion de los servicios relacionados con la Obra Publica objeto del presente
contrato ante “EL S.T.C.”. ‘

VIGESIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran se le hagan las siguientes
deducciones:

I. Derechos por la supervision y revision de las obras o proyectos integrales sujetos a contrato:

a) El equivalente al 1.5% (uno punto cinco por ciento) sobre el total de cada una de las
estimaciones que presenten los contratistas antes de impuestos y/o deductivas y, en su caso
sobre la liquidacion al momento de su pago, de las obras y servicios relacionados con la obra
sujetos a contrato que se realicen en el Distrito Federal, ya sea en términos de su legislacion de
la materia, o en términos de la legislacion Federal, de conformidad con el articulo 184-Fraccion |

del Codigo Fiscal del Distrito Federal;

Il Derechos por los servicios de inspeccion, control y vigilancia de los contratos de obra publica que se
realicen en el Distrito Federal, segln el caso, se aplicara lo siguiente:

a) El 2.0% (dos punto cero por ciento), en Obra Publica financiada exclusivamente con recursos
locales, sobre las estimaciones antes de cualquier impuesto y/o deductiva y, en su caso, sobre
la liquidacion al momento de su pago, de conformidad con el Articulo 184 Fraccion Il inciso a)

del Codigo Fiscal del Distrito Federal.

b) El5 al millar (cero punto cinco por ciento) en Obra Plblica o servicios relacionados con esta,
financiada total o parcialmente con recursos federales asignados, reasignados o transferidos al
Distrito Federal, sobre la cantidad de cada una de las estimaciones de trabajo, de conformidad
con el Articulo 184 Fraccion Il inciso b) del Cédigo Fiscal del Distrito Federal, el Articulo 191 de
la Ley Federal de Derechos, la Circular No. CG-SF/001/2010 publicada en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 20 de mayo de 2010, asimismo del oficio SF/PFDF/SLC/SALCF/0136/2013,

de fecha 8 de febrero de 2013.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.

En caso de posibles controversias derivadas de la interpretacion de la Ley de Obras Publicas del Distrito
Federal, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, o bien, por incumplimiento de las
clausulas del presente contrato administrativo, o por la aplicacion supletoria de leyes a los aspectos no
expresamente estipulados en el texto de las mismas, las partes se someten a la jurisdiccion de los
tribunales competentes del Distrito Federal, razén por la cual “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por su domicilio presente o por el que en lo futuro pudiera adquirir, 0 por cualquier

otra causa legal.

VIGESIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

- . :
“EL CONTRATISTA” debera considerar y mantener como confidencial la im‘orr/pémon propiedad exclusiva
de;Elf S.{é” y la que se le proporcione para el cumplimiento de sus obligagiones bajo el Contrato y no

podra usay‘a o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los e/slij/a/ulados en el Contrato, sin el
consentimiento previo y por escrito de “EL S.T.C.”. f,.,////?
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“EL CONTRATISTA” garantizara que dicha informacién sera revelada a sus empleados Unicamente en la
medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacion
alguna a cualquier miembro del publico, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial, a menos
que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de “EL S.T.C.”.

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, “EL CONTRATISTA” conviene en tomar todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacién en la mas estricta
confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos de
confidencialidad con sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

“EL CONTRATISTA” debera sefialar los documentos que entregue a “EL S.T.C.”, en la etapa del
procedimiento licitatorio, en la celebracion del contrato o en el desarrollo de los trabajos, que contengan
informacion clasificada como confidencial o reservada, siempre que tenga el derecho de clasificarse la
informacién de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y salvo aquella informacidn que sea
del dominio plblico, que sea divulgada por causas ajenas a “EL S.T.C.”; por disposicion legal u orden

judicial.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial y reservada toda
aquella informacion técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte
material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de
adjudicacién o durante el desarrollo de los trabajos, asi como aquella informacion o documentacion que

origine cualquier reclamo o discrepancia técnica o administrativa.

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligacién de confidencialidad no sera aplicable a: (1) la
informacion de dominio pablico; (I1) la informacién que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgacion
sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (Il1) la informacion obtenida de terceros que tengan derecho
a divulgarla sin violar una obligacion de confidencialidad; (IV) la informacion que deba ser divulgada por
disposicién legal o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla
sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas y (V) la parte requerida notifique
a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacion.

VIGESIMA TERCERA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

La informacion confidencial de “EL CONTRATISTA” es irrenunciable, intransferible e indelegable por lo
que “EL S.T.C.” no podra proporcionarla o hacerla publica, entendiéndose como confidencial: (1) los datos
personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusion, (1) la informacion protegida
por la legislacion en materia de derechos de autor o propiedad intelectual, (1l La relativa al patrimonio de
una persona moral de derecho privado, entregada con tal carécter, y (IV) la informacion protegida por el
secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposicion
legal, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 4, fracciones Il 'y VII, 8 y 38 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal y, 2 y 16 de la Ley de Proteccion de
Datos Personales para el Distrito Federal, salvo en los casos y excepciones previstas en la Ley de la

materia.

Por lo tanto, “EL S.T.C.” no podra difundir o ceder los datos personales contenidos en el expediente
administrativo relativo al presente contrato y en los deméas documentos que se generen en cumplimiento a
las obligaciones establecidas en el contrato, u obtenidos en el ejercicio de sus funciones.

VIGESIMA CUARTA.- FACTOR DE ADJUDICACION.

“EL CQNT/ﬂ'ATISTA” se obliga a mantenerse como Proveedor Salarialmente Respogs’éble, en tanto dure
el_;,prééente}ontrato y hasta que se lleve a cabo la entrega recepcion de la Obra ng;ﬁca objeto del mismo,
asimismo, {ntregaré periodicamente cada bimestre a “EL S.T.C.” los document9§,,§;r'r‘jjtidos por la autoridad
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competente que permitan corroborarlo, siempre y cuando, la calidad Proveedor Salarialmente Responsable
de “EL CONTRATISTA” haya sido el factor que determiné la adjudicacion de este contrato a su favor.

Enteradas las partes de su contenido, alcance y fuerza legal, el presente contrato administrativo se firma en
tres tantos en el Distrito Federal, el dia treinta de octubre de 2015, ante la presencia de los testigos cuyos
nombres, domicilios y firmas aparecen al calce de la presente hoja, para efectos de su identificacion plena y
constancia de los hechos.

TISFA”

POR “EI S/ "7 POR “EL CONT
I/f// _— !

= ING. JO %MENEZ ALCARAZ
SUBDIRECTOR 7ERAL’DEMANTENIMIENTO

& / TESTIGOS

[ /
MI?X/RO MARTIN YANEZ NARANJO " ﬂO/}éRA’ET. SK/NCHEZ /OPEZ
ENCARG

ADO DE LA GERENCIA DE OBRAS Y ¥ G?ENTE J/R‘IUIC//

MANTENIMIENTO

EL PRESENTE CONTRATO, SE REVISA EN CUANTO A SUS
/ ) ASPECTOS JURIDIC S, POR LO QUE TRATANDOSE DE LOS
/ ASPECTOS PRESU UESTALES, ECONOMICOS, TECNICOS Y
/ OPERATIVOS LA GERENCIA JURIDICA ESTA IMPOSIBILITADA
PARA AVALARL é POR NO SER DE SU COMPETENCIA, POR
OTRA PARTE, NO SE PREJUZGA SOBRE LA VERACIDAD DE
// LOS DATOS E INFORMACION CONTENIDOS EN DICHO
INSTRUMENTO JURIDICO, MISMOS QUE QUEDAN BAJO LA

ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL AREA CONTRATANTE.

.

\\.,\_
;‘é(/—\)/DRE§ENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO NUMERO SDGM- L/
M-1-21/15, QUE CELEBRAN “EL S.T.C.” Y CONSTRUCCIONES I.C.I., S.A. DE C.V.

EL 30 DE OCTUBRE DE 2015.” -
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