



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

ANEXO 22

**CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO No. STC-CNCS-
195/2020 PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA
DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
CELEBRADO ENTRE**

EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Y

**MEXIRRC, S.A. DE C.V.
COMO PRESTADOR**

Y

**CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD Y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED
COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS**

MODIFICADO EN TÉRMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021.

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE JUNIO DE 2021.



Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y su Reglamento

- **El monto de inversión a valor presente:**

Para efectos de claridad y en cumplimiento del artículo 26, fracción IV, inciso a) del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, el Sistema de Transporte Colectivo manifiesta que el **Monto de la Inversión Pública Productiva a Valor Presente** relacionada con la Obligación, asciende hasta **\$10,965,438,477.50**. Este **Monto de la Inversión Pública Productiva a Valor Presente** se estimó descontando los flujos de inversión con la TIR del Proyecto conforme al Modelo Financiero a la fecha de contratación, esto es, diciembre de 2020.

- **El plazo del proyecto en días y fecha de vencimiento**

Para efectos registrales y en cumplimiento del artículo 26, fracción IV, inciso b) del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, el Sistema de Transporte Colectivo manifiesta que el **plazo en días de la Obligación** será de aproximadamente **6,773** (Seis mil setecientos setenta y tres) días naturales contados a partir del 16 de junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2039. El plazo anterior será ajustado en función del día en que ocurra la Fecha de Efectividad y el inicio de cada una de las Etapas del Proyecto, en el entendido de que la fecha de vencimiento del presente Contrato no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2039. Salvo que exista causa justificada, y se cuente con las autorizaciones necesarias conforme a la Legislación Aplicable.

- **El destino de la Obligación, especificando el proyecto**

Para efectos de claridad y en cumplimiento del artículo 26, fracción IV, inciso c) del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, el Sistema de Transporte Colectivo manifiesta que el **Proyecto de la Obligación** es la **“Modernización Integral de Trenes, Sistemas de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo”**, especificando que dentro de este proyecto se encuentra un componente de **“Inversión Pública Productiva”**, de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción XXV y 22 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, la CLÁUSULA 1, TÉRMINOS DEFINIDOS E INTREPRETACIÓN, “Proyecto” y “Servicios”.

- **El pago mensual del servicio, identificando la parte correspondiente al pago de la inversión.**

Para efectos registrales y en cumplimiento del artículo 26, fracción IV, inciso d) del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, el Sistema de Transporte Colectivo manifiesta que el pago mensual por concepto de **Inversión Pública Productiva** asciende a la cantidad de hasta **\$120,132,221.37 más IVA** y de hasta **\$56,121,554.52 más IVA**, por concepto de **Servicio**, de conformidad con lo señalado en la CLÁUSULA 3, ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO, numeral 3.2, Obligaciones de Pago.



• Las erogaciones pendientes de pago

Para efectos de claridad y en cumplimiento del artículo 26, fracción IV, inciso e) del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, el Sistema de Transporte Colectivo manifiesta que las erogaciones pendientes de pago a la fecha de firma del

Contrato son (montos sin el Impuesto al Valor Agregado en pesos constantes de la fecha de firma del Contrato):


MES-AÑO	AÑO	MES	PAGO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA*	PAGO DE LOS SERVICIOS	PAGO MENSUAL	PAGO ANUAL
ene-21	1	1	0.00	0.00	0.00	
feb-21	1	2	0.00	0.00	0.00	
mar-21	1	3	1,599,769.47	747,356.11	2,347,125.58	
abr-21	1	4	3,096,328.01	1,446,495.69	4,542,823.70	
may-21	1	5	3,999,423.67	1,868,390.27	5,867,813.95	
jun-21	1	6	4,644,492.01	2,169,743.54	6,814,235.55	
jul-21	1	7	5,599,193.14	2,615,746.38	8,214,939.52	
ago-21	1	8	6,399,077.88	2,989,424.44	9,388,502.31	
sep-21	1	9	6,192,656.01	2,892,991.39	9,085,647.40	
oct-21	1	10	7,198,962.61	3,363,102.49	10,562,065.10	
nov-21	1	11	6,966,738.01	3,254,615.31	10,221,353.32	
dic-21	1	12	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	78,780,134.32
ene-22	2	1	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
feb-22	2	2	7,224,765.35	3,375,156.62	10,599,921.97	
mar-22	2	3	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
abr-22	2	4	7,740,820.01	3,616,239.24	11,357,059.25	
may-22	2	5	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
jun-22	2	6	7,740,820.01	3,616,239.24	11,357,059.25	
jul-22	2	7	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
ago-22	2	8	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
sep-22	2	9	7,740,820.01	3,616,239.24	11,357,059.25	
oct-22	2	10	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
nov-22	2	11	7,740,820.01	3,616,239.24	11,357,059.25	
dic-22	2	12	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	138,177,554.20
ene-23	3	1	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
feb-23	3	2	7,224,765.35	3,375,156.62	10,599,921.97	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top, a circular mark, and several other initials and scribbles.

Handwritten initials and marks in blue ink at the bottom right of the page.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




Contrato No. STC-CNCS-195/2020

mar-23	3	3	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
abr-23	3	4	7,740,820.01	3,616,239.24	11,357,059.25	
may-23	3	5	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
jun-23	3	6	7,740,820.01	3,616,239.24	11,357,059.25	
jul-23	3	7	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
ago-23	3	8	7,998,847.35	3,736,780.54	11,735,627.89	
sep-23	3	9	40,295,670.54	18,824,722.00	59,120,392.54	
oct-23	3	10	49,114,417.82	22,944,531.00	72,058,948.82	
nov-23	3	11	54,764,492.99	25,584,047.68	80,348,540.67	
dic-23	3	12	64,065,534.36	29,929,167.53	93,994,701.89	397,514,763.84
ene-24	4	1	71,541,092.63	33,421,485.80	104,962,578.42	
feb-24	4	2	73,918,802.45	34,532,268.32	108,451,070.77	
mar-24	4	3	86,492,209.16	40,406,122.33	126,898,331.49	
abr-24	4	4	90,936,549.13	42,482,361.87	133,418,910.99	
may-24	4	5	101,443,325.70	47,390,758.86	148,834,084.56	
jun-24	4	6	105,405,371.58	49,241,687.54	154,647,059.12	
jul-24	4	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-24	4	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-24	4	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-24	4	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-24	4	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-24	4	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	1,823,363,479.36
ene-25	5	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-25	5	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-25	5	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-25	5	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-25	5	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-25	5	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-25	5	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-25	5	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-25	5	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-25	5	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-25	5	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-25	5	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99
ene-26	6	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-26	6	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-26	6	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-26	6	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

may-26	6	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-26	6	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-26	6	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-26	6	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-26	6	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-26	6	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-26	6	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-26	6	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99
ene-27	7	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-27	7	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-27	7	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-27	7	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-27	7	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-27	7	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-27	7	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-27	7	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-27	7	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-27	7	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-27	7	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-27	7	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99
ene-28	8	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-28	8	2	112,381,755.47	52,500,809.07	164,882,564.54	
mar-28	8	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-28	8	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-28	8	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-28	8	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-28	8	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-28	8	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-28	8	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-28	8	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-28	8	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-28	8	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,080,931,676.66
ene-29	9	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-29	9	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-29	9	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-29	9	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-29	9	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-29	9	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	

✓

4

7

8

9


10

11

12



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

jul-29	9	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-29	9	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-29	9	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-29	9	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-29	9	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-29	9	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99
ene-30	10	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-30	10	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-30	10	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-30	10	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-30	10	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-30	10	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-30	10	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-30	10	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-30	10	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-30	10	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-30	10	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-30	10	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99
ene-31	11	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-31	11	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-31	11	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-31	11	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-31	11	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-31	11	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-31	11	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-31	11	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-31	11	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-31	11	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-31	11	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-31	11	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99
ene-32	12	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-32	12	2	112,381,755.47	52,500,809.07	164,882,564.54	
mar-32	12	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-32	12	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-32	12	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-32	12	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-32	12	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-32	12	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

sep-32	12	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-32	12	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-32	12	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-32	12	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,080,931,676.66
ene-33	13	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-33	13	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-33	13	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-33	13	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-33	13	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-33	13	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-33	13	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-33	13	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-33	13	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-33	13	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-33	13	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-33	13	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99
ene-34	14	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-34	14	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-34	14	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-34	14	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-34	14	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-34	14	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-34	14	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-34	14	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-34	14	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-34	14	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-34	14	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-34	14	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99
ene-35	15	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-35	15	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-35	15	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-35	15	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-35	15	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-35	15	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-35	15	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-35	15	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-35	15	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-35	15	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

nov-35	15	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-35	15	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99
ene-36	16	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-36	16	2	112,381,755.47	52,500,809.07	164,882,564.54	
mar-36	16	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-36	16	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-36	16	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-36	16	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-36	16	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-36	16	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-36	16	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-36	16	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-36	16	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-36	16	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,080,931,676.66
ene-37	17	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-37	17	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-37	17	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-37	17	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-37	17	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-37	17	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-37	17	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-37	17	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-37	17	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-37	17	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-37	17	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-37	17	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99
ene-38	18	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-38	18	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-38	18	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-38	18	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-38	18	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
jun-38	18	6	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
jul-38	18	7	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
ago-38	18	8	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
sep-38	18	9	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
oct-38	18	10	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
nov-38	18	11	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
dic-38	18	12	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	2,075,246,070.99

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ene-39	19	1	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
feb-39	19	2	108,506,522.53	50,690,436.34	159,196,958.87	
mar-39	19	3	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	
abr-39	19	4	116,256,988.42	54,311,181.80	170,568,170.22	
may-39	19	5	120,132,221.37	56,121,554.52	176,253,775.89	858,526,456.76
TOTAL			22,060,822,670.53	10,306,041,528.78	32,366,864,199.31	32,366,864,199.31
S						

* El valor presente, descontando con la TIR del Proyecto, de los pagos por concepto de inversión pública productiva, equivale a los Monto de la Inversión Pública Productiva a Valor Presente de \$10,965,438,477.50.

Es importante mencionar, que no se incumple con lo señalado en el artículo 21 del Reglamento del Registro Público Único, al ser esta tabla de erogaciones una referencia para cumplir con el trámite registral y las fechas de pagos se ajustaran en virtud de la obtención de la constancia de Inscripción en el Registro Público Único.

• **La Fuente de Pago y el mecanismo de pago**

Para efectos registrales y en cumplimiento del artículo 26, fracción IV, inciso f) del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, el Sistema de Transporte Colectivo manifiesta que, la fuente de pago de la Obligación será el 29.1% de los ingresos del Sistema de Transporte Colectivo, en el entendido de el porcentaje antes señalado es indicativo y con fines registrales, por lo que se obtuvo del promedio de recursos obtenidos por el STC en los últimos 4 años.

Asimismo, se especifica que, el STC constituirá el fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago a través del cual cubrirá las Obligaciones de pago, de conformidad con el numeral 3.8 de la CLÁUSULA 3, ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO del Contrato.

Además, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México constituirá una fuente alterna de pago del Contrato, a través de los recursos que se depositan en el Contrato de Fideicomiso Maestro No. F/838, celebrado el 23 de agosto de 2007, en el cual se depositan 80% del Fondo General de Participaciones del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales serán entregados al fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago identificado con el número F/304760, el Fideicomiso PPS, de fecha 15 de julio de 2011, para posteriormente ser entregados al Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago que será constituido como mecanismo de pago de la presente Obligación que se solicita inscribir..

No se omite señalar que, para efectos registrales, de acuerdo con lo precisado en el artículo 30 del Reglamento del Registro Público, no es necesario especificar el recurso como fuente alterna de pago o porcentaje de afectación, toda vez que, se trata de un Fideicomiso Maestro.

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo SEGUNDO y TERCERO del Decreto a través del cual se Autorizó la Contratación del Proyecto, así como de lo especificado en la DECLARACIÓN I.6 del presente Contrato.